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	Техническое задание на разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме

	1
	Наименование и адрес объекта
	Новосокольнический район

	
	
	г. Новосокольники, Партизанская ул., 12

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	Общие технико-экономические показатели здания (на основании данных, полученных от муниципальных образований):

	
	
	Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию -
	1961
	год

	
	
	Площадь здания всего -   
	1148,5
	м2

	
	
	В том числе:

	
	
	Общая площадь жилых и нежилых помещений - 
	1110,7
	м2

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014 - 2043 года, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 07.02.2014 N 30, в редакции от 17.07.2015г.

	5
	Заказчик
	Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке рабочей документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт крыши

	8
	Источник финансирования
	За счет средств Фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

	9
	Срок выполнения работ
	В соответствии с требованиями конкурсной документации

	10
	Минимальная величина гарантийного срока услуг и (или) работ
	    24 месяца
	 
	 

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	Безналичная. В течение 15 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

	12
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
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	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой "Заказчику"
	1. До начала проектных работ разработать Календарный план выполнения работ. Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с уполномоченным представителем собственников помещений в МКД.

	 
	 
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком. Перед выполнением обмерных работ составить Акт о разграничении зон общего имущества крыши МКД (т.е. об определении зон проектирования) в осях, в Приложении к Акту они определяются в графическом виде на плане крыши. Акт подписывается Исполнителем, представителем собственников помещений в МКД, представителем УК, Заказчиком, а также собственником мансарды (или его официальным представителем), если последний отказывается от проведения капитального ремонта части крыши.

	 
	 
	3. Выполнить визуальное освидетельствование несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений, в том числе:

	
	
	- фотофиксацию дефектов и повреждений с привязкой к схеме дефектов, составление дефектной ведомости со степенью детализации, позволяющей составить ведомость объемов работ по капитальному ремонту крыши (стропильные ноги, обрешетка, мауэрлат, подкосная система, фигурные кобылки, коньковые балки, металлическое покрытие кровли и карнизов, парапетные решетки, фартуки, колпаки, кладка и штукатурный слой дымовых и вентиляционных каналов, лестницы лазов, слуховые окна, продухи);

	
	
	- состояние системы вентиляции чердачного пространства, наличие продухов, выходов на кровлю, слуховых окон, их размеры и местоположение;

	
	
	- состояние несущих конструкций чердачного покрытия, при необходимости вскрытия - по согласованию с Заказчиком;

	
	
	- внутренние обследования потолков и верхних этажей здания.

	 
	 
	4. Выполнить инструментальное обследование элементов крыши:

	
	
	- выполнение обмерных работ (планы с расположением несущих элементов крыши, стен, инженерно-технического оборудования, водостоков, выполнить разрезы характерных скатов крыши, уклонов, определение размеров несущих элементов кровли, выполнить поперечные сечения карнизов);

	
	
	- определение состояния кирпичной кладки карнизов, кирпичных дымовых и вентиляционных труб;

	
	
	- определение состояния теплоизоляционных материалов чердачного покрытия, выполнение теплотехнического расчета с выводами о необходимых решениях;

	
	
	- микологическое обследование деревянных конструкций крыши (по необходимости) - 5 проб, теплоизоляционной засыпки в местах увлажнений - 5 проб (при необходимости);

	
	
	- составление Заключения (текстовая, табличная и графическая части) с выводами и рекомендациями по ремонту;

	 
	 
	5. Определить основные требования к сохранению общедомового имущества, не подлежащего ремонту, но затрагиваемого в процессе производства работ (при необходимости).

	 
	 
	Состав рабочей документации:

	 
	 
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:

	
	
	Технико-экономическое обоснование:

	
	
	- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;

	
	
	- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;

	
	
	- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;

	
	
	Перечень мероприятий по обеспечению:

	
	
	- пожарной безопасности;

	
	
	- доступа инвалидов;

	
	
	- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	 
	 
	2. Раздел "Архитектурные решения" (при необходимости);

	 
	 
	3. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" (марки по проекту);

	 
	 
	4. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	 
	 
	5. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	 
	 
	6. Том "Отчет о проведении визуального освидетельствования несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений"

	14
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	- Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:

	
	
	- Гражданского кодекса Российской Федерации;

	
	
	- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

	
	
	- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

	
	
	- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

	
	
	- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

	
	
	- Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

	
	
	- Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

	
	
	- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003";

	
	
	- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

	
	
	-СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;

	
	
	- МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	
	
	- Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

	 
	 
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013.

	 
	 
	3. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Северо-Западного региона.

	 
	 
	4. Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.

	15
	Требования по оформлению и составу документации
	Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)
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	Требования к разработке и составу сметной документации
	1. Сметную документацию разрабатывать с применением сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2014 года с изменениями от 11.12.2015 №899/пр) в текущем уровне цен с учетом требований:

	
	
	- МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;

	
	
	- МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

	
	
	- МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;

	
	
	- МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

	 
	 
	2. Разделы локальных сметных расчетов формировать по конструктивным элементам.

	 
	 
	3. К элементам прямых затрат применить индексы перерасчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на текущий квартал.

	 
	 
	4. Стоимость основных материалов учесть в соответствии с сборником базовых цен на материалы в действующей редакции. В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанной методике, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга конъюнктуры цен на такое оборудование или материалы, проведение которого должно быть подтверждено коммерческими предложениями от не менее чем трех потенциальных поставщиков, с указанием в сметном расчете усредненной цены поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации, пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях.

	 
	 
	5. Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

	 
	 
	6. При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома.

	 
	 
	Основной комплект сметной документации должен содержать:

	
	
	1) Локальные сметы.

	
	
	2) Объектная смета.

	
	
	3) Пояснительная записка.

	
	
	Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате программного комплекса Гранд-Смета – *.gsf)
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	- ФЕР-2001 (редакция 2014 года с изменениями от 11.12.2015 №899/пр);

	
	
	- МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;

	
	
	- МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

	
	
	- МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;

	
	
	- МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

	
	
	- Постановление "Об утверждении размера предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме"
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	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.

	
	
	Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	
	
	- Все согласования должны быть оформлены в письменном виде.
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	Особые условия
	- Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.

	
	
	- Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.

	
	
	- В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).

	
	
	- При разработке проектной документации изучить и проанализировать имеющуюся проектно-техническую и архивную документацию.

	
	
	- Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.

	
	
	- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ



