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Раздел 1. Общие положения

1.1.
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

1.2.
Конкурс проводится в соответствии с «Временным положением о порядке привлечения Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 23.03.2016 №99.
1.3.
На работы, составляющие объект закупки, Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015г. №1457 установлен запрет на их выполнение (оказание) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

Раздел 2. Требования к участникам конкурса

2.1.
Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

а)
не проводится ликвидация участника конкурса и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;

б)
не приостановлена деятельность и (или) на имущество, необходимое для выполнения обязательств по предмету конкурса, не наложен арест по решению суда, административного органа;

в)
отсутствует не оспоренная в установленном порядке задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по предмету конкурса;

г)
отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
д)
наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) на проведение работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624, если этого требует предмет конкурса.
Раздел 3. Требования к составу, форме
и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в открытом конкурсе подается конкурсная заявка установленной формы с комплектом прилагаемых документов.

Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса. При этом датой начала срока подачи заявки на участие в конкурсе является день, следующий за днем официального опубликования извещения. Для участия в конкурсе участник подает следующий комплект документов:

а) опись входящих в состав конкурсной заявки документов по форме согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной документации;
б) конкурсное предложение, составленное по форме согласно Приложению №2 к настоящей конкурсной документации;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности). В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса по форме согласно Приложению №3 к настоящей конкурсной документации;

г) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

д) копия документа о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

е) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

ж) оригинал, нотариально заверенная, или подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за месяц до даты подачи конкурсной заявки;

з) оригинал, нотариально заверенная, или подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью справка из налогового органа о размере задолженности участника конкурса по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее первого января года, в котором подается заявка;

и) копия свидетельства саморегулируемой организации на проведение работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624, если этого требует предмет конкурса.
Участник конкурса помимо вышеуказанных документов вправе подать сведения, подтверждающие опыт работы организации на объектах-аналогах (под объектом-аналогом понимается объект выполнения работ по капитальному ремонту, на котором участником были оказаны услуги (выполнены работы), аналогичные (сходные объекту по техническим и другим характеристикам) тем, которые являются предметом конкурса)) за три года предшествующих дате подачи заявки, согласно Приложению №4 к настоящей конкурсной документации, с приложением документов или копий документов (ранее заключенные договора с комплектом актов, подтверждающих закрытие договоров);
3.2.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и приложения к ней должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте должно быть указано количество листов, указанное цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного лица на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано _____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (при наличии).

Соблюдение указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.3.
Заявка составляется на русском языке и подается вместе со всеми прилагающимися документами в запечатанном конверте. Все листы в конверте должны быть сшиты в единую книгу. На конверте должно быть указано наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес его местонахождения, телефон, адрес электронной почты и пометка «На конкурс подрядных организаций», а если конкурсной документацией предусмотрено два или более лотов, то также пометка с указанием номера лота.
3.4
Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе. Представленные участником конкурса документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются.
3.5.
При установлении факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе по одному лоту в случае, если поданные ранее заявки таким участником открытого конкурса не отозваны, все заявки такого участника открытого конкурса не рассматриваются и подлежат возврату.

3.6.
Все заявки, представленные в установленном конкурсной документацией порядке, регистрируются Региональным оператором последовательно, исходя из момента поступления, в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. Регистрационный номер, дата и время приема заявки проставляются на запечатанном конверте.
3.7.
Конверты с заявками, полученные Региональным оператором по истечении срока приема заявок, не подлежат приему и регистрации, не вскрываются и подлежат возврату.
3.8.
Участник открытого конкурса вправе отозвать поданную им заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
3.9.
В случае, если по истечении срока приема заявок не подано ни одной заявки, открытый конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.
3.10.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурсная комиссия признает открытый конкурс несостоявшимся в отношении тех лотов, по которым не подано ни одной заявки.

3.11.
Решение конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в настоящем пункте Положения, принимается не позднее двух рабочих дней по истечении срока приема заявок и размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Раздел 4. Разъяснение положений
конкурсной документации и внесение изменений в нее
4.1.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Региональному оператору запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Региональный оператор обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.
Раздел 5. Вскрытие конвертов
с заявками на участие в конкурсе и их рассмотрение
5.1.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, и осуществляется их рассмотрение на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также проверяется соответствие участников требованиям открытого конкурса, в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.
5.2.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании заявки надлежащей, если она соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, а участник открытого конкурса, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику конкурса и указаны в конкурсной документации.
5.3.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании заявки ненадлежащей и ее отклонении, если заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и (или) участник открытого конкурса, подавший такую заявку, не соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса и указаны в конкурсной документации. Такая заявка подлежит хранению Региональным оператором в течение трех лет со дня принятия конкурсной комиссией решения о признании заявки ненадлежащей и ее отклонении.

5.4.
В случае отклонения конкурсной комиссией всех заявок конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся.

5.5.
Решение конкурсной комиссии принимается отдельно по каждой заявке. Ход вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение, а также принятые конкурсной комиссией решения заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения конкурсных заявок, который составляется в этот же день и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
5.6.
Протокол вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем его подписания членами комиссии.

5.7.
В случае если по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией признана надлежащей только одна заявка, второй этап открытого конкурса не проводится. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, и в отношении конкретного лота конкурсной комиссией признана надлежащей только одна заявка, второй этап открытого конкурса не проводится в отношении данного лота.

В этом случае в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения Региональный оператор составляет проект договора на условиях, предусмотренных в заявке данного участника открытого конкурса и в конкурсной документации, и направляет участнику открытого конкурса, подавшему эту заявку, предложение о подписании указанного договора с приложением двух его экземпляров. 

5.8.
В случае непредставления Региональному оператору данным участником двух подписанных им экземпляров договора в течение десяти рабочих дней со дня размещения Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. 
Решение конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Раздел 6. Оценка, сопоставление заявок
и подведение итогов открытого конкурса.
6.1.
Заявки, признанные надлежащими, оцениваются конкурсной комиссией по установленным в настоящем пункте критериям исходя из величин их значимости, установленных в конкурсной документации, путем присуждения баллов.
6.2.
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

а)
 цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

б)
квалификация участника открытого конкурса, отражающая опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года, предшествующих году проведения открытого конкурса;

в)
продолжительность деятельности участника конкурса;

г)
величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества.
Таблица 1

	№ критерия
	Наименование критерия
	Максимальное значение балла

	1
	Цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	500

	2
	Общая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих дате подачи заявки
	200

	3
	Продолжительность деятельности участника конкурса
	200

	4
	Величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
	100

	
	Сумма по всем критериям (максимальный балл)
	1000


Расчет количества баллов по критерию «Цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 2
Таблица 2
	Интервал изменения цены
	Коэффициент отклонения

	Снижена цена договора до 1% от начальной цены договора
	0,0

	Снижена цена договора от 1 до 2% от начальной цены договора
	0,1

	Снижена цена договора от 2 до 3% от начальной цены договора
	0,2

	Снижена цена договора от 3 до 4% от начальной цены договора
	0,3

	Снижена цена договора от 4 до 5% от начальной цены договора
	0,4

	Снижена цена договора от 5 до 6% от начальной цены договора
	0,5

	Снижена цена договора от 6 до 7% от начальной цены договора
	0,6

	Снижена цена договора от 7 до 8% от начальной цены договора
	0,7

	Снижена цена договора от 8 до 9% от начальной цены договора
	0,8

	Снижена цена договора от 9 до 10% от начальной цены договора
	0,9

	Снижена цена договора от 10% от начальной цены договора
	1


Расчет количества баллов по критерию «Общая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих дате подачи заявки» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 3
Таблица 3
	Показатель
	Величина коэффициента отклонения

	Общая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих году проведения открытого конкурса:

	менее 1 000 000 рублей
	0

	от 1 000 000 до 2 000 000 рублей
	0,2

	от 2 000 000 до 4 000 000 рублей
	0,4

	от 4 000 000 до 8 000 000 рублей
	0,6

	от 8 000 000 до 10 000 000 рублей
	0,8

	свыше 10 000 000 рублей
	1


Расчет количества баллов по критерию «Продолжительность деятельности участника конкурса» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 4
Таблица 4
	Продолжительность деятельности участника конкурса
	Коэффициент отклонения

	менее 3-х лет
	0

	от 3-х до 6-ти лет
	0,5

	свыше 6-ти лет
	1,0


Расчет количества баллов по критерию «Величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент отклонения, в соответствии с Таблицей 5

Таблица 5
	Интервал величины гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
	Коэффициент отклонения

	Гарантийный срок до 5-ти лет включительно
	0

	Гарантийный срок свыше 5-ти до 7-ми лет включительно
	0,5

	Гарантийный срок свыше 7-ми лет
	1


6.3.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия производит сопоставление заявок, в процессе которого каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения суммы присужденных баллов. Заявке, которой присуждено наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В случае если нескольким заявкам присуждено одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке с предложением меньшей цены договора, в случае одинаковых предложений цены договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

При этом время и дата подачи заявок для участников открытого конкурса, подавших заявки лично, определяется по времени и дате, проставленным в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, для участников открытого конкурса, подавших заявки посредством почтового отправления или через курьерскую службу – исходя из документов (квитанции, чеки, накладные, экспедиторские расписки, выданные организацией, предоставившей услуги доставки), представленных такими участниками по запросу Регионального оператора в установленный им срок.

6.4.
На основании результатов сопоставления заявок конкурсная комиссия определяет победителя открытого конкурса, которым признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер.

6.5.
 Ход оценки, сопоставления заявок и подведения итогов открытого конкурса, а также принятые конкурсной комиссией решения отражаются в протоколе итогов открытого конкурса, который составляется в этот же день и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
6.6.
Протокол итогов открытого конкурса размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем его подписания членами комиссии.

Раздел 7. Заключение договора
7.1.
 Копия протокола итогов открытого конкурса в течение двух рабочих дней после его подписания направляется Региональным оператором победителю открытого конкурса с приложением двух экземпляров проекта договора, который составляется на условиях, предусмотренных в заявке победителя открытого конкурса и в конкурсной документации. В течение десяти рабочих дней со дня размещения Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» протокола итогов открытого конкурса победитель конкурса обязан подписать и передать Региональному оператору два экземпляра договора.
7.2.
 В случае если победитель открытого конкурса в срок, установленный пунктом 7.1., не представил Региональному оператору два подписанных им экземпляра договора, конкурсная комиссия признает такого победителя уклонившимся от заключения договора.

Решение конкурсной комиссии о признании победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора принимается не позднее двух рабочих дней по истечении срока заключения договора, установленного пунктом 7.1., и размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».

7.3.
В случае принятия конкурсной комиссией решения о признании победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора, Региональный оператор предлагает заключить договор участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер в соответствии с протоколом итогов открытого конкурса (далее – участник открытого конкурса, занявший второе место). Проект договора составляется Региональным оператором по форме, установленной конкурсной документацией, на условиях, предусмотренных в заявке этого участника открытого конкурса.

Проект договора подлежит направлению Региональным оператором участнику открытого конкурса, занявшему второе место, в двух экземплярах в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора.

7.4.
Участник открытого конкурса, занявший второе место, в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта договора вправе подписать два экземпляра договора и передать их Региональному оператору.
7.5.
В случае, если участник открытого конкурса, занявший второе место, не представил Региональному оператору в срок, установленный пунктом 7.4., два подписанных этим участником экземпляров договора, то данный участник открытого конкурса не считается уклонившимся от заключения договора. В данном случае открытый конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.
7.6.
Решение конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в настоящем пункте, принимается не позднее двух рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 7.4., и размещается Региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Приложение № 1
ОПИСЬ

входящих в состав конкурсной заявки документов

__________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на заключение договора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав конкурсной заявки совпадают.

	Наименование документа
	Листы


	Количество листов

	1
	2
	3

	
	
	


Должность, подпись уполномоченного лица,

ссылка на доверенность, печать

Приложение № 2
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(указать номера лотов, наименование работ, объекты и адреса)

1. Участник:

	1.1. Наименование юридического лица

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
	

	1.2. ИНН, КПП (при наличии)
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ___________________________________________

3. Участник______________________________________________________________
(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)

плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Участник имеет (не имеет) свидетельство саморегулируемой организации на проведение работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624, на виды работ являющимися предметом конкурса.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:

а) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) не приостановлена деятельность и (или) на имущество, необходимое для выполнения обязательств по предмету конкурса, не наложен арест по решению суда, административного органа;

в) отсутствует не оспоренная в установленном порядке задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по предмету конкурса;

г) отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора:

	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Значение

	1
	Цена услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	рублей
	

	2
	Общая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества по договорам, выполненным собственными силами, за три года предшествующих дате подачи заявки
	рублей
	

	3
	Продолжительность деятельности участника конкурса
	лет
	

	4
	Величина гарантийного срока выполняемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
	лет
	


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

___________________________________________________________________

Приложение № 3 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления______________________


Дата выдачи___________________________

Настоящей доверенностью _____________________________________________________

(наименование участника)

в лице________________________________________________________________________
(должность руководителя участника, Ф. И. О)

действующего на основании: ____________________________________________________

(устава, положения и т. п.)

уполномочивает ______________________________________________________________

                                          (Ф. И. О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе, подписывать конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе на заключение договора на разработку проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________________________

Подпись ________________________________________________________удостоверяю.

                                           (Ф. И. О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица,

ссылка на доверенность, печать
Приложение № 4
Сведения
об опыте выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, за 2013-2016годы
	№ п/п
	Предмет
договора


	Наименование заказчика (генподрядчика)

(адрес, телефон)


	Стоимость работ, аналогичных предмету конкурса, (руб.)

	1
	2
	3
	4

	2013 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	2014 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	2015 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	2016 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	


Данные, указанные в форме подтверждаются приложенными копиями контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, копиями актов о приемке выполненных работ и других документов.
Форма заполняется в соответствии с представленными документами, при отсутствии документального подтверждения, соответствующие суммы, указанные в форме, учитываться не будут.

Уполномоченное лицо

______________________________


____________________________

(подпись)







(Ф.И.О)

М.П.
Приложение №5
Проект

ДОГОВОР № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах

г. Псков









«____ » ______________ 2016г.

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в лице генерального директора Макарченко С.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола конкурсной комиссии от «___» _________2016г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) первичный учетный документ, применяющийся для приемки выполненных строительно-монтажных и инженерно-технических работ.

Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за собственный счет своими силами и (или) привлеченными силами и средствами устранение всех дефектов (недостатков), выявленных в ходе эксплуатации объекта, и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

Дефекты (недостатки) – любые несоответствия выполненных работ, а также материалов и оборудования требованиям и условиям договора, технической и сметной документации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам, действующим в Российской Федерации, и применимым к работам, материалам и оборудованию стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и (или) привлеченными им организациями (субподрядчиками).

Договор – настоящий документ, приложения к нему, подписанные сторонами, а также дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны сторонами в период действия договора.

Дополнительные работы – дополнительные объемы работ, выявленные в ходе оказания услуг и (или) выполнения работ по договору, не учтенные технической и сметной документацией, обоснованные соответствующей документацией.

Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Подрядчиком, подписываемый сторонами, являющийся основанием для составления акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Журнал производства работ – первичный документ, отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ, который ведется Подрядчиком.

Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, определяющие фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Материалы и оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав объекта.

Нормативно-техническая документация – ГОСТы, ПУЭ, СП. Локальные нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящий рекомендательный характер), действующие на территории РФ.

Объект – общее имущество многоквартирного дома, расположенного на территории Псковской области, включенное в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, указанное в предмете договора.

Работы – весь комплекс работ по капитальному ремонту объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с договором, техническим заданием, включая поставку оборудования и материалов, и сдачу объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с объектом работы, в том числе и в течение гарантийного срока.

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ, монтажа конструкций и оборудования.

Строительный контроль – процесс установления соответствия объекта и качества строительно-монтажных и инженерно-технических работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям Технического задания, действующим нормам и правилам, требованиям иных Нормативно-технических документов, лицом, обладающим соответствующим опытом и квалифицированным персоналом, имеющее разрешение на осуществление строительного контроля.

Акт сдачи в эксплуатацию – акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, согласно ВСН 42-85
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с подрядчиком за выполненные работы.

Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на объекте.
Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на объекте работ, отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ.

Техническая документация – техническое задание, сметная документация для проведения капитального ремонта объекта по настоящему договору, разработанная Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области, техническими нормами и правилами на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту объекта открытого конкурса.

Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также для размещения временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору:

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области в объеме согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору), сметной документации (приложение №2) (далее - работы) собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.

2.2. Работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе производства работ по договору, в обязательном порядке актируются Заказчиком и Подрядчиком. 

2.3. Подрядчик обязуется завершить работы в срок, указанный в пункте 4.1; 4.2. настоящего договора.

2.4. По окончании работ Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

2.5. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.

3.1. Стоимость работ по настоящему договору (Цена договора) составляет ____________ руб. (________________________________), в том числе НДС 18%______рублей. (____________________).

3.2. В Цену договора входят все работы, отраженные в Техническом задании (Приложение №1), в т.ч. стоимость материалов, изделий, комплектующих и оборудования, необходимых для выполнения работ; транспортно-заготовительские и складские расходы; стоимость временных сооружений и временного ограждения, необходимых для выполнения работ; стоимость содержания и уборки строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; стоимость проведения необходимых испытаний, пусконаладочных работ; подготовка и согласование  исполнительно-технической документации в трех экземплярах; расходы по оплате тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения и услуг связи, охраны объекта; налоги и сборы, другие обязательные платежи; командировочные расходы.
3.3. Цена договора является фиксированной и не подлежит увеличению. 

3.4. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта.

3.5. Авансирование работ не предусматривается.
3.6.Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты со дня поступления Заказчику подписанных Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение №4) согласованного всеми членами Комиссии (пункт 6.2. настоящего договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком счета и счета-фактуры.

3.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8.Счет, счет-фактура на оплату выполненных работ выставляется Подрядчиком на каждый вид работ на каждый дом отдельно.

3.9.По окончании выполнения всех видов работ по настоящему договору стороны обязуются провести сверку расчетов по настоящему договору. Акт сверки оформляет Подрядчик и направляет на подписание Заказчику.

3.10. Превышения Подрядчиком объемов работ, не предусмотренных настоящим договором, к оплате не принимаются.

3.11. Заказчик вправе задержать оплату по договору в случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.6 настоящего договора, или предоставления Подрядчиком указанных документов с нарушением действующих требований к их оформлению, до предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных документов. Указанные обстоятельства не являются нарушением Заказчиком условий настоящего договора и не влекут его ответственности.

3.12. Заказчик вправе задержать оплату Подрядчику в случаях: 

- не устранения Подрядчиком дефектов в работе, до момента фактического устранения дефектов;

- причинения любого вида ущерба Заказчику, в том числе действиями третьих лиц, связанных с настоящим договором, а также при наличии неоплаченных неустоек, пеней и штрафов, примененных за нарушения положений настоящего договора, до фактического возмещения ущерба, погашения задолженности; 

- в случае наличия законных требований правоохранительных органов, других контролирующих и надзирающих органов, до фактического исполнения требований указанных органов. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Дата начала работ: с даты заключения настоящего договора;

Дата окончания работ: в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения настоящего договора.

4.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ согласно Приложению №3.

4.3. На момент подписания договора дата начала, окончания работ, даты выполнения отдельных этапов работ, указанные в графике выполнения работ (Приложение №3) являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения срока выполнения работ.

4.4. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения работ в случае выполнения работ, связанных с устранением дефектов.

4.5. Датой окончания выполнения отдельных видов работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 сторонами договора, представителем собственников помещений многоквартирного дома и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), Акта приемки выполненных работ (Приложение №4), согласованного всеми членами комиссии (пункт 6.2 настоящего договора).

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.1. Выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.1.2. Обеспечивает выполнение работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает соблюдение миграционного законодательства. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению на опасных производственных объектах. Гарантирует и контролирует выполнений данных требований, привлеченными для производства работ организациями (Субподрядчиками).

5.1.3. Несет ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта ремонта.

5.1.4. Гарантирует обеспечение сдачи работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

5.1.5. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федераций и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и(или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 

Подрядчик обязан в письменном виде согласовывать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на объекте, а также предоставить образцы, паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающих соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам и правилам противопожарной безопасности РФ. Если указанные материалы и поставляемые на объект изделия не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким изделиям, и проектной документации, Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, не задерживая общего хода работ, заменить такие изделия.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия, комплектующие и оборудование, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.1.6. Обеспечивает отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств обременений, а также претензий третьих лиц в отношении Оборудования/Материалов, поставляемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.7. Несет материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков законодательства РФ на весь период капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Оплачивает все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами власти субъекта РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.

5.1.8 Выполняет своими силами и средствами на территории объекта работы по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

5.1.9. Обязуется содержать строительную площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.

5.1.10. С момента передачи Объектов в работу и до полного завершения работ Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов.

5.1.11. Подрядчик выполняет входной контроль полученной от Заказчика проектной документации в течение 10 календарных дней со дня ее получения.

5.1.12. Выполнить в установленные сроки все предписания надзорных и контрольных органов.

5.1.13. Обеспечить:

1) производство работ в полном соответствии с конкурсной документацией, техническими регламентами (строительными нормами и правилами), при строгом соблюдении требований СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»;

2) в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления договора в силу, обеспечить приказом назначение ответственных представителей для координации и согласования деятельности с Заказчиком и организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом. В приказе должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемые должности, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей;

3) качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, межгосударственными стандартами и требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1);

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5) выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное ограждение и освещение ремонтных зон и площадок на период проведения работ и нести ответственность за надлежащее состояние ремонтных площадок и временного ограждения;

6) возможность осуществления строительного контроля на объекте; 

7) предоставление на проверку Заказчику актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и исполнительной документации на работы, отраженные в актах в срок, не позднее двух рабочих дней с момента оформления данных актов; 

8) использование при выполнении работ соответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности строительной техники, механизмов, конструкций, инструментов, материалов и оборудования, а также осуществление их приемки, разгрузки, складирования и охраны;

9) предоставление Заказчику на проверку документов о качестве (сертификаты, паспорта и пр.) применяемых материалов, изделий и оборудования, оформленных в письменном виде, в виде результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

10) предъявление Заказчику для освидетельствования скрытых работ;

11) предъявление на проверку Заказчику общего и специального журналов работ; 

12) проведение к моменту окончания работ всех необходимых испытаний и замеров, пусконаладочных работ с составлением необходимых технических отчетов и актов, в том числе подписанных актов на скрытые работы, для предъявления объекта надзорным органам;

13) до момента подписания приемочной комиссией акта сдачи в эксплуатацию Подрядчик осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории и оплачивает расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению и услугам связи;

14) соблюдение последовательности выполнения работ и календарных сроков, определенных в разделе 4 настоящего договора;
15) предоставление Заказчику сметы на строительно-монтажные работы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня заключения договора. Сметная документация должна быть составлена с применением новых государственных сметных нормативов (в ред. Минстроя России от 07 февраля 2014 года №39/пр с изменениями от 12.11.2014 года №703/пр) и пересчитана в текущий уровень цен с применением индекса для взаиморасчетов по Псковской области, действующего на момент заключения договора. Стоимость оборудования Подрядчик подтверждает при предъявлении сметы соответствующими документами.

5.1.14. Если смета содержит резерв на непредвиденные расходы, Подрядчик при приемке выполненных работ обосновывает его применение с предоставлением подтверждающих документов. В том случае, если Подрядчиком резерв не обоснован и не представлены подтверждающие документы, Заказчик вправе не выплатить необоснованную сумму резерва. 

При наличии у Заказчика или Технического заказчика замечаний к смете на строительно-монтажные работы Подрядчик в установленный срок обязан внести изменения в смету.

Несвоевременное предоставление Подрядчиком сметы является основанием для приостановления Заказчиком Работ по договору с отнесением ответственности за нарушение сроков, установленных договором, на Подрядчика. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.

5.1.15. При окончательном выполнении работ по настоящему договору известить об этом Заказчика в 2-дневный срок для организации приемки объекта приемочной комиссией и одновременно представить Заказчику для проверки полный пакет исполнительно-технической документации в трех экземплярах. 

5.1.16. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

2) иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.1.17. Возмещает ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать стоимость причиненного ущерба из суммы оплаты выполненных работ в размере, установленном экспертизой.

В случае причинения, в ходе выполнения работ на объекте, ущерба Заказчику или иным третьим лицам по вине Подрядчика, Заказчик обеспечивает проведение независимой экспертизы по установлению размера причиненного ущерба. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в полном объеме.

5.1.18. Выполняет двухстадийную фотофиксацию Объектов по видам работ (до начала выполнения и после окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику при приемке работ.

5.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

5.1.20. До начала проведения работ Подрядчик обязан подписать Акт приемки многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту (Приложение №5) у лица, осуществляющего управление данным многоквартирным домом, а также согласовать его с уполномоченными представителями собственников данного многоквартирного дома и органа местного самоуправления по месту нахождения данного многоквартирного дома.

Акт приемки многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту подписывается в трех экземплярах, по одному экземпляру для Подрядчика, Заказчика и лица, осуществляющего управление данным многоквартирным домом.

Подрядчик обязан передать один экземпляр Акта приемки многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту Заказчику. 

5.1.21. Размещает за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов, согласованных с Заказчиком.

5.1.22.Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ, установленных договором.

5.2.3.
Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.2.4. Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.2.5. Оплатить работы на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего договора.

5.2.6. Создать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

5.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем подписания Заказчиком, Подрядчиком, уполномоченным представителем собственников помещений многоквартирного дома и организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также подписания Акта приемки выполненных работ (Приложение №4) указанной в пункте 6.2. настоящего договора приемочной комиссией (далее – комиссия).

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе:

· представителя Заказчика;

· представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор);

· представителя Подрядчика;

· лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме;

· лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом:

· представителя органа местного самоуправления Псковской области по месту нахождения объекта (далее - Комиссия).

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией путем подписания Акта приемки выполненных работ (Приложение № 4).

6.3. Созыв Комиссии осуществляет Подрядчик, путем уведомления лиц, указанных в пункте 6.2. настоящего договора в письменном виде.

Подрядчик предоставляет Заказчику доказательства уведомления лиц, указанных в пункте 6.2. Договора.

6.4. Утвержденная Заказчиком исполнительная смета учитывается при составлении акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.

6.5.Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 составляются на каждый вид работ на каждый дом отдельно в пяти экземплярах. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составляются отдельно на каждый дом в пяти экземплярах, а сводная справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составляется на весь объем работ по Договору в пяти экземплярах.

При окончании выполнения работ по каждому отдельному многоквартирному дому Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи в эксплуатацию в пяти экземплярах.

6.6. Подрядчик согласовывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 у лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений, на предмет соответствия выполненного по договору объема работ перечню, видам работ, смете расходов на капитальный ремонт, установленным в Решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (при его наличии).

6.7. Заказчик приказом назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных работ, подписывает акты формы КС-2, акты на скрытые работы и другие документы, связанные с выполнением работ, а также представителя, который проверяет достоверность применяемых сметных норм и расценок и подписывает акты формы КС-2.

6.8. При обнаружении Комиссией или Заказчиком нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее - Акт о недостатках).

Подрядчик обязан устранить всё обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.

Акт о недостатках составляется Заказчиком совместно с представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) и подписывается всеми членами Комиссии, согласными с информацией, изложенной в акте, либо только Заказчиком, при отсутствии замечаний у Комиссии. Подписание членом Комиссии акта о недостатках осуществляется в течение рабочего дня, когда акт был представлен на подпись члену Комиссии.

6.9. Подрядчик рассматривает акт о недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в акте о недостатках или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае несогласия Подрядчика с актом о недостатках (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик или Комиссия не будут согласны с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе:

· привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений;

· передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

6.10. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений требований к работам, приемка работ осуществляется в общем порядке.

6.11. Работы считаются принятыми со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта приемки выполненных работ (Приложение № 4), согласованного всеми членами Комиссии (п. 6.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по всем видам работ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.12. При наступлении указанных в пункте 6.11. настоящего договора обстоятельств сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

6.13. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение стороны другой стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.14. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, в отношении которой наступили данные, обстоятельства, предоставляет другой стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

6.15. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями настоящего договора на протяжении гарантийного срока. 

7.2. Гарантийный срок в отношении выполненных работ и (или) оказанных услуг по настоящему договору устанавливается ____ месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта приемки выполненных работ (Приложение №4) указанной в пункте 6.2. настоящего договора приемочной комиссией и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В отношении изделий, комплектующих и оборудования, гарантийный срок определяется согласно техническим паспортам, выданным заводами-изготовителями.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик создает комиссию и сообщает о дате и времени работы комиссии Подрядчику за одни сутки до начала работы комиссии. По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт. В случае, если комиссия установит, что недостатки (дефекты) возникли по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет и в определенные Заказчиком сроки.

При отказе Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) привлечь иное лицо за счет Подрядчика.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц в период эксплуатации, а также в случае нарушения правил эксплуатации объекта третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями, комплектующими и оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия, комплектующие и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.

8.3. Риск случайной гибели и случайного повреждения материалов, изделий, комплектующих, оборудования и объекта в целом до даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта приемки выполненных работ (Приложение № 4), согласованного всеми членами Комиссии (п. 6.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по всем видам работ несет Подрядчик.

9. ЖУРНАЛЫ РАБОТ

9.1. Выполнение Подрядчиком работ на объектах осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

9.2. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и технической документации.

9.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и представителям организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

9.4. Подрядчик со дня начала работ и до их завершения ведет Общий журнал работ и специальные журналы работ в объемах и по форме согласно требованиям РД-11-05-2007 (Приложение №1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7); Журнал учета выполненных работ КС-6а, в которых отражает весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. До начала внесения записей, Подрядчик передает на согласование Заказчику вышеуказанные журналы работ в прошнурованном, пронумерованном и заполненном виде – с указанием лиц ответственных за производство работ на объекте. Учетные записи по выполнению работ вносятся Подрядчиком в журналы после подписания договора.

По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику в составе исполнительной документации оригинальные экземпляры и заверенные копии вышеуказанных журналов. 

9.5. Если представитель организации, осуществляющий строительный контроль (технический надзор) Заказчика, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале производства работ.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в Общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, организации, осуществляющий строительный контроль (технический надзор) Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в Общем журнале работ.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

9.6. Если Заказчиком и (или) представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) Заказчика, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Охрану объекта осуществляет Подрядчик, стоимость охраны входит в Цену настоящего договора.

10.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность мест выполнения работ, а также бытовых помещений. В указанных целях Подрядчик, по согласованию с органами пожарного надзора, должен оснастить места выполнения работ достаточным количеством средств пожаротушения, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

10.3. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, строительной техники, а также результатов выполнения работ и временных сооружений до сдачи объекта приемочной комиссии в установленном порядке.

10.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность по соблюдению правил техники безопасности своими работниками при проведении работ и за возможное причинение ущерба объекту и/или его частям, подъездным путям, а также здоровью третьих лиц при выполнении указанных работ. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, в течение 10-ти календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, комплектующих и оборудования (далее - контроль и надзор за выполнением работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.2. Для осуществления контроля и надзора за выполнением работ Заказчик назначает своих представителей, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект в любое время в течение всего периода ведения работ.

11.3. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. 

11.4. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки (дефекты) выполненных работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты) выполненных работ.

11.5. Строительный контроль от имени Заказчика осуществляет лицо, определенное в соответствии с требованиями постановления Администрации Псковской области №99 от 23.03.2016 «О порядке привлечения Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

12. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

12.1. Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия.

12.2. Выполненные скрытые работы принимаются представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика, выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика, представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика, о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика, представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика, не явятся к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается. 

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) и Подрядчиком Актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика или представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, внесенного в журнал производства работ.

12.3. В случае, если представителем Заказчика, представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика, в письменном виде предъявлены Подрядчику замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика, представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика, для приемки указанных работ (пункт 12.2 настоящего договора). Если закрытие выполненных скрытых работ произведено Подрядчиком без уведомления Заказчика, представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) от имени Заказчика, (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет открыть любую часть таких работ, а затем – закрыть ее.

12.4. Подписание актов освидетельствования скрытых работ не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполненных работ.

13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 

13.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

13.4. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения отдельных видов работ, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего договора, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере 0,5% от цены договора, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

13.5. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных в пункте 6.8. Договора, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере 0,5% от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств,

13.6. За просрочку срока выполнения работ по каждому виду работ отдельно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к договору) Подрядчик, дополнительно к неустойке, уплачиваемой в соответствии с пунктом 13.4. договора, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере 0,5 % от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

13.7. За просрочку срока окончания выполнения работ в соответствии пунктом 4.1 настоящего договора, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере 0,5% от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора за каждый день просрочки.

13.8. В случае нарушения технологии производства работ Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 0,05 % от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

13.9. За нарушение требований пункта 5.1.22. настоящего договора Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 1 (один) % от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

13.10. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору неквалифицированного персонала в нарушение пункта 5.1.2. настоящего договора, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 1(один) % от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

13.11. В случае не предоставления по требованию Заказчика или представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) журналов производства работ (пункт 9.4. настоящего договора), Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 1 (один) % от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

13.12. В случае вызова Подрядчиком представителя Заказчика на объект для проведения приёмки выполненных работ при отсутствии готовности объекта к приемке, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 0,1% от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

13.13. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

13.14. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по настоящему договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.

13.15. Заказчик вправе удержать из оплаты выполненных по настоящему договору работ все причитающиеся Заказчику от Подрядчика, но своевременно неоплаченные Подрядчиком выплаты и штрафные санкции.

13.16. В случае некачественного исполнения Подрядчиком работ, а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приемке работ, время, предоставленное Подрядчику для устранения недостатков, считается нарушением срока окончания работ и влечет ответственность, предусмотренную п.13.7. настоящего договора.

13.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла по вине другой стороны.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия или террористические акты, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. При этом, необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями. 

14.3. Стороны незамедлительно извещают друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Не извещение или несвоевременное извещение стороны другой стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств до настоящему договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

15. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Любые изменения к настоящему договору составляются в письменной форме и подписываются представителями Сторон.

15.2. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет права изменять проектные решения по настоящему договору.

15.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких изменениях законодательством.

15.4.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с предварительным уведомлением Подрядчика и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

· задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ по настоящему договору, указанного в пункте 4.1. настоящего договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика;

· задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, видов работ согласно Графику выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (Приложение № 3) настоящего договора, увеличивается более чем на 30 (тридцать) дней;

· нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренного нормативно-техническими документами и СНиПами;

· отступления в выполненной работе от условий настоящего договора или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

15.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с предварительным уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему договору. 

15.6. В случаях, указанных в пунктах 15.4; 15.5 Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Подрядчиком.

15.7. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.8. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

15.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, Подрядчик обязан в течение 10 дней передать по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и техническую документацию по объекту.
Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения (прекращения) договора работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.
15.10. Расторжение (прекращение) настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения (прекращения) договора.
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, а также в течение гарантийного срока на выполненные работы, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

16.2. Сторона, считающая, что договор нарушен другой стороной, направляет ей письменную претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой стороной в целях устранения нарушений.

16.3.Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

16.4.При не достижении сторонами согласия, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Псковской области в установленном порядке.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

17.2. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде электронного письма, факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

17.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

17.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору в полном объеме. 

17.5. Настоящий договор имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 к договору: «Техническое задание».

Приложение №2 к договору «Сметная документация».
Приложение №3 к договору «График выполнения работ».
Приложение №4 к договору «Акт приемки выполненных работ».
Приложение №5 к договору «Акт приемки многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту».
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